



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES



Secretaria de Planejamento, Orçamento e controle.
e-mail: engenharia@barradobugres.mt.gov.br
Praça Ângelo Masson, 1000 - Centro, Barra do Bugres - MT, 78390-000

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
LOCAL: AV. DO PLANALTO, BAIRRO VILA OPERARIA - MARACANÁ
CIDADE: BARRA DO BUGRES - MT

REFERÊNCIA	SINAPI 12/2023
	SEINFRA 027
	ORSE 11/2023
BDI	25%

ORÇAMENTO

REF.	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	PREÇO (R\$)		
						UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI

RAMPA E ESCADA (PALCO e VESTIARIO)

1.0		FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						
SINAPI	97829	1.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (Rebaixo de 25cm do Palco e Vestiário)	m³	5,00	R\$ 72,10	R\$ 90,12	R\$ 450,60
SINAPI	93358	1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,50	R\$ 80,38	R\$ 100,47	R\$ 150,70
SINAPI	93382	1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,30	R\$ 23,51	R\$ 29,38	R\$ 38,19
SINAPI	103329	1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	6,00	R\$ 91,87	R\$ 114,83	R\$ 688,98
SINAPI	94992	1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	26,50	R\$ 86,71	R\$ 108,38	R\$ 2.872,07
SINAPI	100982	1.7	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³	m³	8,00	R\$ 9,13	R\$ 11,41	R\$ 91,28
SUB TOTAL								R\$ 4.291,82

2.0		PISO						
SINAPI	101094	2.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	m	3,00	R\$ 195,77	R\$ 244,71	R\$ 734,13
SINAPI	104162	2.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_08/2022 (Palco, rampa, escada, e vestiário)	m²	31,00	R\$ 96,74	R\$ 120,92	R\$ 3.748,52
SUB TOTAL								R\$ 4.482,65

3.0		PINTURA E ACESSÓRIOS						
SINAPI	100753	3.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P (GUARDA-CORPO)	m²	32,00	R\$ 20,70	R\$ 25,87	R\$ 827,84
ORSE	3555	3.2	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	32,00	R\$250,93	R\$ 326,16	R\$ 10.437,12
SUB TOTAL								R\$ 11.264,96

4.0		WC-PNE FEMININO E MASCULINO						
		ACESSÓRIOS						
SINAPI	100886	4.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	Un	6,00	R\$350,14	R\$ 437,67	R\$ 2.626,02
SUB TOTAL								R\$ 2.626,02

5.0		ESCADA (LAVANDEIRA)						
		ESCADA (LAVANDEIRA)						
SINAPI	102073	5.1	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA	m³	1,00	R\$4.171,10	R\$ 5.213,87	R\$ 5.213,87
ORSE	3555	5.2	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO	m	15,00	R\$260,93	R\$ 326,16	R\$ 4.882,40
SINAPI	100753	3.1	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P (GUARDA-CORPO)	m²	15,00	R\$ 20,70	R\$ 25,87	R\$ 388,05
SUB TOTAL								R\$ 10.494,32

6.0		PORTA CORTA-FOGO E EXTINTOR						
		PORTA CORTA-FOGO E EXTINTOR						
SINAPI	97622	6.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	1,00	R\$60,96	R\$ 63,70	R\$ 63,70
SINAPI	90638	6.2	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	Un	1,00	R\$1.957,43	R\$ 2.446,78	R\$ 2.446,78
SINAPI	101906	6.3	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	Un	1,00	R\$770,19	R\$ 962,73	R\$ 962,73
SINAPI	11853	6.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA FOTOLUMINESCENTE	Un	6,00	R\$46,61	R\$ 58,26	R\$ 349,56
SUB TOTAL								R\$ 3.822,77

7.0		FINALIZAÇÃO						
SINAPI	99811	7.1	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 (LIMPEZA FINAL)	m²	35,00	R\$ 3,35	R\$ 4,18	R\$ 146,30
SUB TOTAL								R\$ 146,30

TOTAL GERAL


R\$ 37.128,84

Barra do Bugres-MT, Janeiro de 2024.

KARINA DE ASSIS
RIBEIRO:05079431121

Assinada de forma digital por
KARINA DE ASSIS
RIBEIRO:05079431121
Dados: 2024.03.06 12:08:30 -0400

Karina de Assis Ribeiro
CAU: A2699-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES

Secretaria de Planejamento, Orçamento e controle.
e-mail: engenharia@barradobugres.mt.gov.br
Praça Ângelo Masson, 1000 - Centro, Barra do Bugres - MT, 78390-000



OBRA: REQUALIFICAÇÃO - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
MUNICÍPIO: BARRA DO BUGRES - MT
ENDEREÇO: AV. DO PLANALTO, BAIRRO VILA OPERARIA - MARACANÁ
REFERENCIA SINAPI; SEINFRA; ORSE; NÃO DESONERADA

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERÍODO	A Executar						Total		
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS			120 DIAS	
			Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%		Valor (R\$)	%
1.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	4.291,82	50	2.145,91	50	-	-	-	-	4.291,82	100,00
2.0	PISO	4.482,65	50	2.241,33	50	-	-	-	-	4.482,65	100,00
3.0	PINTURA E ACESSÓRIOS	11.264,96	50	5.632,48	25	2.816,24	25	2.816,24	25	11.264,96	100,00
4.0	WC-PNE FEMININO E MASCULINO	2.626,02		0,00		0,00		2.626,02	100	2.626,02	100,00
5.0	ESCADA (LAVANDEIRA)	10.494,32	25	2.623,58	25	2.623,58	25	5.247,16	50	10.494,32	100,00
6.0	PORTA CORTA-FOGO E EXTINTOR	3.822,77	-	-	-	-	-	3.822,77	100	3.822,77	100,00
7.0	FINALIZAÇÃO	146,30	-	-	-	-	-	146,30	100	146,30	100,00
VALOR TOTAL		37.128,84		10.497,39		8.063,40		6.595,09		37.128,84	100,00

Barra do Bugres-MT, Janeiro de 2024.

KARINA DE ASSIS
RIBEIRO:05079431121

Assinado de forma digital por KARINA
DE ASSIS RIBEIRO:05079431121
Dados: 2024.03.06 12:06:43 -04'00'

Karina de Assis Ribeiro
CAU: A2699-3